ACTE D’ENGAGEMENT SPECIAL
VALANT REGLEMENT DE CONSULTATION

Parc Animation d’une concertation territoriale pour la révision du Guide de
régional reconnaissance des unités stationnelles forestiéres du Livradois-Forez
Livradois-Forez

1- Dénomination des cocontractants

Pouvoir adjudicateur

Stéphane RODIER

Président

Parc Naturel Régional Livradois-Forez

Maison du Parc
63880 SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT

Agissant en vertu de la délibération du 6 octobre 2021.

Cocontractant (a renseigner par I'entreprise)

Nom :

Adresse :

SIRET :

Possibilité de répondre au marché dans le cadre d’'un groupement ou par le biais d’'une sous-traitance.
Dans ce cas, identifier chacun des membres du groupement ou sous-traitant (formulaires DC1-DC2-
DC4).

2- Procédure de passation

Marché simple passé en procédure adaptée selon les articles L 2123-1 et R 2123-1 a R 2123-7 du code
de la commande publique.

3- Obijet de la consultation / Durée

3.1. Objet du marché

Le prestataire apportera des conseils et outils méthodologiques pour conduire un processus de
concertation ayant pour objectif de réviser le Guide de reconnaissance des unités stationnelles forestieres
du Livradois-Forez au regard des connaissances et incertitudes liées au déréglement climatique.

II participera a 'animation de la concertation, rédigera les comptes-rendus et réalisera un bilan-analyse
du processus permettant la réplication du projet par d’autres territoires.



3.2. Contexte
Le bois, une ressource structurante pour le Livradois-Forez

Avec une couverture de 190 000 ha (périmétre d’étude du Parc), les foréts occupent 55% du Livradois-
Forez. Elles fagonnent tant la biodiversité, les paysages, I'économie (900 emplois directs en dépendent)
que l'identité de ce territoire. Elles participent donc a son classement en Parc naturel.

Ces foréts sont également importantes au niveau régional : le Livradois-Forez représente la plus
importante ressource de bois sur pied, aussi bien en volume qu’en croissance.

Le volume sur pied y est estimé a 58 millions de m? (Source IFN — 2010-2019 - Bois fort tige), soit en
moyenne 326 m*ha (pour une surface forestiére de production de 178 000 ha). C’est un des plus
importants taux a I'échelle de la région AuRA. Prés de 20% des volumes sur pied de résineux de la région
AuRA sont situés en Livradois-Forez, avec notamment un gisement important de sapin pectiné.

L’accroissement annuel du volume de bois fort tige est de 1 909 000 m*an, soit 11m3/ha/an (Source IFN
- 2010-2019 - Bois fort tige). La aussi, c'est le plus fort accroissement annuel de la région
(6.8m3/ha/an en Région AuRA). La fertilité des stations et le climat favorable 'expliquent.

Le taux de prélévement moyen dans le massif du Livradois-Forez est de 55% de I'accroissement naturel
(source PRFB AuRA). Encore une fois, il s’agit de I'un des plus forts taux de préléevement de la région.

Des foréts en difficulté dans le cadre du déréglement climatique
Les résineux représentent 81 % des volumes de bois sur pied en Livradois-Forez.

Le sapin pectiné représente a lui seul 38 % des volumes de bois. Naturellement présent en Livradois-
Forez, il en est méme I'essence emblématique. Il contribue a son identité propre et a largement été
favorisé par les sylviculteurs, notamment a I'étage collinéen ou il est parfois dominant sur de grandes
surfaces. Or, le déréglement climatique induit naturellement des mortalités notables sur cette essence
montagnarde en dessous de 800 - 900 m d’altitude, notamment au cours de cette derniere décennie. Les
secteurs géographiques les plus concernés sont les zones de piémont ainsi que les vallées. Les
observations semblent montrer une progression altitudinale des dépérissements en Livradois-Forez. La
sapiniére reste en bonne santé sur les zones supérieures a 1 000 a 1 200 m suivant les expositions et
les réserves utiles des sols, notamment sur le Livradois (source : « Bilan de la santé des foréts Cantal /
Puy-de-Déme / Haute-Loire » de 2021).

Les trois autres principales essences sont le douglas (trés présent sur le nord du territoire), I'épicéa et le
Pin Sylvestre. Les deux premiéres, largement introduites sur le territoire par l'intermédiaire du Fonds
forestier national (FFN), subissent également les effets du déréglement climatique.

La perte d’aiguilles en cime et sur pousse sur les jeunes douglas est observée sur des plantations de
moins de 10 ans au nord de la montagne thiernoise. De plus, les problématiques liées au rouge
physiologique sur les plantations de Douglas sont de plus en plus courantes (avec des hivers/débuts de
printemps secs, a fort ensoleillement et de forts contrastes de température entre la nuit avec des gelées
et la journée une température pouvant grimper a plus de 10 °C) et concernent des plantations de plus en
plus agées.

Les années chaudes, combinées a des déficits hydriques importants, ont rendu les peuplements
d’épicéas plus fragiles aux attaques de scolytes (typographes et chalcographes).
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Pour le moment la situation en Livradois-Forez est trés préoccupante mais est moins grave que dans
d’autres régions de France. Elle est de plus a nuancer au sein méme du territoire (aggravation au nord
du périmetre dans les Bois Noirs par rapport au secteur d’Ambert par exemple). Les conditions
biogéographiques expliquent sans doute cette résilience forestiére et souligne I'importance d’'une mise a
jour du guide des stations du Livradois-Forez. Il s’agit de donner a l'outil une vision dynamique en
cohérence avec le contexte d'incertitude climatique actuel.

Etatedses::g:ides Principaux problémes

Chétaignier Chancre, encre, sécheresse
_ sécheresse

Chéne pédonculé sécheresse

Douglas Perte foliaire, sécheresse

: Perte foliaire, hyper-fructification, sécheresse, ty-
Epicéa commun

pographe
Hétre Sécheresse
Sécheresse, gstre bley, gréle, mortalité en
plaine
Sapins Sécheresse, dépérissement, scolytes pityokteines
Etat de santé : M = bon =moyen [ = médiocre

Indicateurs de santé de la forét Préfecture AuRA Département de la Santé des foréts

Des terrains propices a une grande variété de foréts

Compte tenu du relief, de I'nydrographie et des conséquences de I'histoire locale, le couvert forestier du
Livradois-Forez n'est pas homogene. Les foréts sont variées en composition et en structure, selon leur
localisation (l'altitude est un facteur déterminant), leur exposition (versant chaud ou versant frais), mais
surtout selon leur origine. Il existe donc une multitude de stations forestiéres sur le territoire et il n’est
pas toujours aisé de déterminer sur quelle station se trouve un peuplement donné, surtout lorsque les
essences présentes résultent d'un choix du sylviculteur.

Une station forestiere se définit en effet comme une surface de taille variable ou les conditions
physiques et biologiques sont homogénes, notamment en termes de mésoclimat (climat d'une zone
de faible étendue, différent du climat général de la région du fait de modifications trés locales de
I'ensoleillement, de la température, de I'humidité, etc.), du degré de pente et de la position sur la pente
(haut de versant, milieu de pente, bas de versant, replat, etc.), de 'histoire de la formation du sol, de son
acidité, de sa fertilité et de sa capacité a retenir 'eau mais aussi de la composition floristique et de la
structure de la végétation spontanée.

Un Guide des stations nécessitant une révision au regard du déréglement climatique

Un guide des stations forestiéres établit une classification des types de station existant sur un territoire
donné. Il s'agit de décrire chacune des stations présentes et d’établir une clef de détermination.

Cet outil est principalement utilisé par les sylviculteurs et gestionnaires forestiers. En effet, comme dit
précédemment, chaque station a ses propres caractéristiques, notamment en termes de fertilité, de
potentialité de production (acidité, disponibilité en eau, richesse en minéraux, etc.), de dynamique de la
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végeétation mais aussi de vulnérabilité des sols a I'érosion, au tassement, a certaines pratiques de gestion
ou d’exploitation forestiere, etc. Ainsi, la connaissance fine de la station permet de faire des choix éclairés
en matiére de sylviculture : quelles essences sont a privilégier ? Pour quel potentiel productif ? Pour
quelle périodicité de récolte (rotation) ? Etc.

Or, sous l'effet du déréglement climatique, les principales essences forestiéres du Livradois-Forez
connaissent une importante crise sanitaire. Pour le moment la situation en Livradois-Forez est moins
alarmante que dans I'Est de la France et est a nuancer sur le territoire. Les conditions
biogéographiques expliquent sans doute cette résilience forestiére a « cultiver » dans l'avenir, d'ou
limportance de bien caractériser les stations forestiéres en présence.

Il apparait donc important de réviser le Guide de reconnaissance des unités stationnelles forestiéres du
Livradois-Forez réalisé par le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez en 2007 au regard de ces éléments.
De plus, des améliorations peuvent encore étre apportées pour faciliter et préciser la détermination des
stations (description des végétations spontanées, etc.).

Ce projet s'inscrit notamment dans deux des quatre grandes priorités du Programme régional de la forét
et du bois (PRFB) d’Auvergne-Rhéne-Alpes qui établit la feuille de route de la politique forestiere dans la
région de 2019 a 2029 :

- Priorité n°1 — Assurer la pérennité de la forét et d’'une ressource en bois de qualité, adapté

aux besoins.

La caractérisation des stations et la prise en compte de leurs caractéristiques propres dans la sylviculture
sont indispensables a la mise en ceuvre d’une gestion durable des foréts. De plus, dans un contexte
d’incertitude climatique, la gestion forestiere doit plus que jamais s’inscrire dans une vision de long terme.
Le projet vise & mettre a jour et a replacer le guide d’identification des stations forestiéres du Livradois-
Forez dans un contexte dynamique tout en y intégrant les connaissances et incertitudes actuelles quant
aux essences a privilegier dans chaque situation.

- Priorité n°2 — Prendre en compte la multifonctionnalité des foréts.

Le processus de révision du Guide des stations, en s'inscrivant dans une démarche de concertation,
permettra de mieux prendre en compte les attentes multiples de la société a I'égard de la forét :
préservation d’'un écosystéme fonctionnel et du paysage dans la durée, protection contre les risques,
accueil du public, production de bois, etc.

Afin de s’appuyer sur la dynamique de concertations initiée sur le territoire, le projet s’inscrira dans le
prolongement du dialogue territorial engagé dans le cadre du projet PACTE Forét-z autour de
I'adaptation des foréts au déreglement climatique surles Communautés de communes d’Ambert Livradois
Forez et Thiers Dore et Montagne. En effet, le projet vise aussi a faire émerger des solutions collectives
pour adapter les foréts du Livradois-Forez au déréglement climatique par la concertation entre les
acteurs. Les attentes des habitants, exprimées dans le cadre de PACTE Forét-z, pourront ainsi étre pris
en compte par les partenaires pour la révision du Guide de reconnaissance des unités stationnelles
forestiéres du Livradois-Forez.

3.3. Objectifs
L’objet de la concertation : la révision du Guide des stations forestiéres du Livradois-Forez

Le périmetre de la démarche est le territoire du Parc naturel régional Livradois-Forez.
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L’objectif du projet est de réviser le Guide de reconnaissance des unités stationnelles forestieres du
Livradois-Forez réalisé par le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez en 2007 au regard des éléments
précédemment évoqués et de lui apporter d'autres améliorations visant a faciliter et préciser la
détermination des stations (description des végétations spontanées, etc.).

Ce nouvel outil d’aide a la décision sylvicole sera réalisé selon un processus original pour ce type
de document: il sera congu de maniére concertée entre les acteurs de la forét et les acteurs
environnementaux, en prenant en compte les attentes des habitants déja recueillies dans le cadre de
PACTE Foret-z.

Au fil du processus de révision du guide, le groupe de concertation participera a différents « groupes de
travail concertés » pour :
- exprimer librement leurs perceptions et leurs besoins quant aux fonctionnalités du guide ;

- partager leurs savoirs et leurs expériences pour améliorer l'outil ;
- élaborer ensemble un nouvel outil d'aide a la décision répondant aux enjeux de la sylviculture en
Livradois-Forez dans un contexte d’incertitude climatique.

Pour ce faire, il sera nécessaire de relancer la dynamique de concertation initiée avec le programme
PACTE Foret-z et de la maintenir tout au long du projet. Les points de consensus dégagés au cours de
ce méme projet seront utilisés comme fil directeur dans les réflexions. lls permettront la cohésion du
groupe dans la poursuite d’un objectif commun : produire un outil d’aide a la décision pour les
sylviculteurs.

De méme, les incertitudes et les éventuelles controverses devront étre analysées et retranscrites
techniquement dans l'outil afin que les utilisateurs puissent faire des choix les plus éclairés possibles au
regard de I'état actuel des connaissances.

Ainsi, un nouvel outil de détermination des stations forestiéres sera réalisé de maniére concertée afin
d’encourager et d'accompagner I'adaptation des foréts du Livradois-Forez au déréglement climatique
via une sylviculture multifonctionnelle, durable et équilibrée. Pour ce faire, quatre actions seront
déployées :

- Action 1 : Animation interne et suivi du projet.
Cette action comporte I'animation du SMPNRLF, notamment relative a la coordination des prestataires,
des partenaires, du groupe de concertation...

- Action 2 : Animation d'une concertation territoriale pour la révision du guide.
Cette action, qui fait I'objet du présent marché comprend une phase préparatoire, une phase de
concertation et une phase de restitution (voir ci-apres).

- Action 3 : Etudes complémentaires pour la révision du guide.
Il s’agit ici de réaliser les études nécessaires a I'amélioration du guide et qui apporteront des éléments
techniques et factuels au groupe de concertation : études climatiques, pédologiques, phytosociologique,
travaux sur les seuils altitudinaux...

- Action 4 : Communication, information et formation.

Cette action comprend notamment des formations a l'utilisation du guide auprés des techniciens,
gestionnaires et propriétaires forestiers ainsi que des actions d’échange avec le grand public quant a
limpact du déréglement climatique sur les foréts et a la sylviculture adaptative.

Le travail du prestataire s'inscrira pleinement dans I'action 2, tout en s'intégrant et en s’appuyant sur les
résultats de I'action 3 qui seront communiqués aux particpants.
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https://www.parc-livradois-forez.org/wp-content/uploads/2013/07/guide_stations_forestieres_livradois-forez_2007.pdf
https://www.parc-livradois-forez.org/wp-content/uploads/2013/07/guide_stations_forestieres_livradois-forez_2007.pdf
https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/pacte-foret-z/

Les points a travailler (objets de la concertation)

Les objets du dialogue sont notamment les points sur lesquels le Comité partenarial s’est préalablement
accorde lors d’une réunion préparatoire a la révision du Guide des stations du Livradois-Forez. Selon
|ui, il est a priori nécessaire de :

- donner a l'outil une vision dynamique (le contexte d'incertitude climatique doit apparaitre
clairement dans le guide) ;

- réinterroger la liste des essences présentées en début de guide (descriptions et alertes : gel
tardif, sécheresse air/sol..., ajout de nouvelles essences...) ;

- proposer des points d'alerte concernant les stations dont la vocation de production est
incertaine (des liens avec les trames de vieux bois et les réseaux FRENE et Sylvae pourront
étre proposés) ;

- réfléchir a la diversification en essences et a 'adaptation des peuplements au déréglement
climatique en s’interrogeant sur les essences naturellement présentes et sur celles introduites
(rubrique « essence a favoriser / tester ») ;

- réfléchir a la création d’'une rubrique « alertes déreglement climatique » dans les fiches
descriptives des stations.

La concertation se limite aux points techniques a conserver/améliorer/ajouter/corriger dans le Guide des
stations.

Pour éclairer les réflexions, des études complémentaires auront lien en amont des groupe de travail
concerté pour :
- réinterroger les seuils altitudinaux des étages de végétation ;
- ajouter un volet « phytosociologie » dans les fiches descriptives des stations ou par famille de
stations,
- étudier la variabilité spatiale et temporelle du climat en Livradois-forez et ses répercussions
attendues sur les stations.

Les réles du comité partenarial et du groupe de concertation

La démarche est pilotée par le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez.
Ce dernier s’appuie sur un Comité technique partenarial (CoTech) composé des structures partenaires
directement impliquées dans le projet : CNPF, ONF, CBNMC et de I'INRAe.

Le Comité partenarial (CoPart) est chargé de statuer sur les points a
conserver/améliorer/ajouter/corriger, au regard des conclusions du groupe de concertation, des études
complémentaires qui seront réalisées, des connaissances actuelles et des résultats de PACTE foret-z

Le Groupe de concertation, en plus des membres du CoTech, est plus largement composé d'utilisateurs
du guide, d’acteurs forestiers, environnementaux et/ou de la recherche intéressés par le sujet : agents
ONF, techniciens CNPF, gestionnaires indépendants, techniciens de coopératives, propriétaires
forestiers...

Le groupe de concertation ayant une orientation trés technique, il n’'integrera pas de membres de la
société civile mais sera chargé de conduire ses réflexions au regard des attentes exprimées par celle-ci
lors du dialogue territorial PACTE Forét-z dont I'objet était « Nos foréts demain, face au changement
climatique : interrogeons et adaptons nos pratiques pour des foréts vivantes, fonctionnelles et
productives ».

3-4. Contenu de la proposition
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Le travail confié au prestataire s'inscrit dans I'action 2 précédemment citée.
> Phase préparatoire

Lors de la phase préparatoire, le prestataire :

- Organisera un entretien de lancement avec le SMPNRLF,

- Prendra contact avec les structures composant le Comité partenarial (CNPF, ONF, CBNMC,
CEN Auvergne) puis avec des usagers du guide susceptibles de rejoindre le groupe de
concertation (ONF, techniciens CNPF, gestionnaires indépendants, techniciens de
coopératives, proprietaires forestiers...), de maniére individuelle ou collective afin de présenter
de la démarche et d’opérer un premier recueil des points qui, selon eux, seraient a
conserver/améliorer/ajouter/corriger.

- Une premiere réunion, en présentiel, pour présenter la démarche au groupe de concertation.

A lissue de cette premiere phase, le prestataire synthétisera les premiéres attentes du groupe de
concertation, les premiers enjeux identifiés et, s'il y a lieu, les premiers points susceptibles de faire
dissensus.

> Phase de concertation

Ce travail comportera au moins 5 ateliers (groupes de travail concertés), en présentiel, réunissant les
acteurs forestiers (ONF, CNPF, coopératives, gestionnaires indépendants...) et environnementaux
(CEN Auvergne, GMA, LPO...). lIs constitueront le dialogue technique sur la révision des préconisations
relatives a chaque station (ou groupe de stations). Les dates devront étre définies en concertation avec
le SMPNRLF.

Il est attendu du prestataire I'animation de ces temps d’échanges (éventuellement en coanimation avec
le SMPNRLF) ainsi que la rédaction des comptes-rendus mettant en évidence, s'il y a lieu, les points de
convergence et de divergence.

Le prestataire assure la facilitation des échanges en adoptant une posture de tiers neutre.
Il est en charge des consommables nécessaires au bon déroulé de ces ateliers.

Le prestataire sera amené a intervenir en comité partenarial pour présenter ses conclusions relatives
aux groupes de travail concertés.

> Phase de restitution

Il est attendu du prestataire I'organisation d’une restitution aux participants quant aux modifications qui
seront apportées a l'outil.

Le prestataire fournira une synthese de la démarche reprenant le chemin parcouru et les propositions
concretes retenues par le comité partenarial et le pilote du projet en vue d’adapter le guide des stations
forestieres du Livradois-Forez aux incertitudes et effets attendus du déreglement climatique ainsi qu’aux
attentes du territoire quant aux foréts de demain. Ce document doit permettre d’assurer la réplicabilité
du processus par d’autres territoires. Aussi, le document comportera une partie « analyse de la
démarche » explicitant les éventuels freins et leviers rencontrés (notamment quant au caractére
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« concertation » donné a ces travaux techniques le cas échéant) et donnera a voir les facteurs de
réussite identifies.

3.5. Calendrier

L'intégralité du projet se déroulera sur les années civiles 2026 et 2027.

Pour la bonne coordination des actions, I'action 2 — donc I'animation proposée par le prestataire retenu
par le présent marché — se déroulera sur I'année civile 2026 et le premier semestre 2027 (le second
semestre 2027 étant réservé a la mise en page et a l'impression de 'outil puis a la formation des publics
cibles). Plus particulierement, les groupes de travail auront lieu sur le second semestre 2026 et le
premier semestre 2027. La phase de préparation aura lieu sur le premier semestre 2026.

3.6. Durée

Le contrat sera conclu a compter de la notification du marché jusqu’au 15/11/2027.

4- Critéres de sélection des offres

Les critéres de sélection de ['offre seront:
1. Les compétences en matiére d’animation et de concertation : 50 %
2. Le montant de l'offre : 30 %
3. La disponibilité pour respecter les délais : 10 %
4. Les compétences en matiere d’écologie forestiere : 10 %

Conformément aux dispositions de I'article R 2123-5 du code de la commande publique, le Syndicat mixte
du Parc Naturel Régional pourra négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation
pourra porter sur tous les éléments de I'offre, notamment le prix.

5- Pieces constitutives de la consultation

La présente lettre de consultation signée.

6- Montant de la prestation (a renseigner par I'entreprise)

Montant HT :

Taux de TVA:

Montant TTC :

Le montant maximum prévu pour l'intégralité de cette prestation est de 22 000€ TTC.

7- Délais de paiement et intéréts moratoires

Le paiement se fera sur présentation de la facture correspondante et remise des livrables (voir article 3).

Les factures seront établies en un original et mandatées aprés certification du service fait. Ces factures
sont & transmettre par voie dématérialisée sur la plate-forme Chorus Pro mise en ligne par la Direction
Générale des Finances Publiques (ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014).
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Le délai de paiement est fixé a 30 jours a@ compter de la réception de la facture par la personne publique.

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intéréts
moratoires selon les modalités définies dans le décret n® 2008-1550 du 31 décembre 2008.

8- Acomptes

Un premier acompte de 30% sera versé sur présentation d’une facture au démarrage du travaux.

Un second acompte pourra étre versé sur demande avec présentation d’une facture correspondant aux
travaux réalisés et des livrables correspondants avant le 10 novembre 2026.

Le solde sera versé sur présentation d’une facture et des livrables finaux qui devront étre remis au plus
tard le 15 novembre 2027.

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

9- Modalités de la consultation

Offre a remettre pour le 11/02/2026 & 12h (dernier délai) et portant la mention « Animation d’une
concertation territoriale pour la révision du Guide de reconnaissance des unités stationnelles forestiéres
du Livradois-Forez ».

A l'adresse du Parc Naturel Régional, aux bureaux du Parc de 8h30 a 12h30 et de 13h30 a 17h30
(fermeture le vendredi & 16h30) ou par mail & I'adresse suivante achat.public@parc-livradois-forez.org
avec accusé de réception.

Délai de validité de I'offre :
Le délai de validité de I'offre est fixé a 90 jours a compter de la date limite de réception des offres.

10- Conflits d’intéréts

Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur 'honneur ne pas entrer dans I'un
des cas d’exclusion prévus aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du
code de la commande publique®.

(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans
I'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 a L. 2141-
10 ou aux articles L. 2341-1 aL.2341-3 du code de la commande publique, il informe sans délai
I'acheteur de ce changement de situation.

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces
cas d’exclusion, cocher la case suivante : [_]
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mailto:achat.public@parc-livradois-forez.org
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

DOCUMENTS REMIS PAR LE CANDIDAT A L’APPUI DE SON OFFRE

Le présent document renseigné et signé

Son délai d'intervention a réception de la commande
Références de I'entreprise dans ce domaine
Connaissance du domaine forestier

Descriptif du matériel et des moyens humains

Le devis

RIB

AN N NN N NN

Les prix sont fermes et définitifs.

Signature et Cachet de I'entreprise

Signature et Cachet du Directeur
du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez
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