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 1.GÉNÉRALITÉS 

 1.1 Présentation du projet 

 Le  projet  consiste  à  l’aménagement  d’espaces,  la  construction  de  mobiliers  et  le  réemploi  de 
 mobilier existants pour le réaménagement du hall de la Maison du Parc. 

 1.1.1 Connaissance du projet 

 Lors  de  l'étude  du  projet  et  avant  la  remise  de  son  offre,  l'entrepreneur  doit  prendre 
 connaissance  des  plans,  des  lieux  et  des  cahiers  des  charges  des  autres  lots,  notamment 
 les  dispositions  communes  à  tous  les  lots,  et  tenir  compte  des  exigences  des  clauses 
 exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux. 
 Les  matériaux  employés  seront  de  premier  choix  et  mis  en  œuvre  suivant  les  règles  de  l'art, 
 et la réglementation applicable au moment de l'exécution des travaux. 
 L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. 

 1.1.2 Volume des travaux 

 L'entrepreneur  par  le  fait  même  de  soumissionner  est  réputé  avoir  pris  parfaite 
 connaissance  des  travaux  à  effectuer,  de  leur  nature  ainsi  que  de  leur  importance  et 
 reconnaît  avoir  suppléé,  par  les  connaissances  professionnelles  de  sa  spécialité,  aux  détails 
 qui  pourraient  être  omis  dans  les  différentes  pièces  contractuelles  du  dossier.  Tous  les 
 travaux  sont  inclus  quelles  que  soient  les  méthodes  et  le  matériel  nécessaire,  y  compris 
 l'évacuation et la valorisation des déchets. 

 1.1.3 Connaissance des lieux 

 L'entrepreneur  est  réputé  avoir  pris  connaissance  des  lieux  et  de  toutes  les  conditions 
 pouvant  avoir  une  influence  sur  l'exécution,  sur  la  conception  des  détails,  sur  la  qualité  et  les 
 prix  des  ouvrages  à  réaliser.  Cette  prise  de  connaissance  concerne  notamment  les 
 possibilités  d'accès  camion,  les  possibilités  de  stockage  et  d'installation  de  chantier,  et  les 
 servitudes  qui  peuvent  y  être  attachées.  L'entrepreneur  ne  peut  donc  arguer  d'ignorances 
 quelconques  à  ce  sujet  pour  prétendre  à  des  suppléments  de  prix  ou  à  des  prolongations  de 
 délais. 

 Les  ouvrages  sont  tous  implantés  dans  un  ERP;  les  matériaux  mis  en  œuvre  et  les 
 dimensions  des  ouvrages  doivent  respecter  les  exigences  réglementaires  afférentes.  À 
 savoir  le  respect  des  normes  incendies  dont  la  classification  M3  des  matériaux  et  les 
 caractéristiques  de  solidité  attendues.  Les  informations  doivent  être  vérifiées  et  la  réalisation 
 adaptée au besoin par l’entreprise. 
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 1.1.4 Type de marché 

 Le  présent  lot  est  traité  à  prix  global  et  forfaitaire  .  Celui-ci  doit  être  déterminé 
 conformément  aux  plans  d'appel  d'offres  de  la  maîtrise  d'œuvre  et  aux  indications  du 
 présent  document.  L'entrepreneur  ne  pourra  ignorer  les  prestations  des  autres  corps  d'état 
 dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. 
 S'il  estime  qu'il  y  a  dans  le  dossier  de  consultation  des  omissions,  erreurs  ou  non 
 conformités  avec  la  réglementation  en  vigueur  qui  le  conduisent  à  modifier  ou  à  compléter 
 les  dispositions  prévues  dans  ce  dossier,  il  devra  en  tenir  compte  dans  l'établissement  de 
 son  prix.  Cette  modification  s'accompagnera  d'une  note  explicative  séparée  et  annexée  à 
 son offre. 
 Enfin,  il  est  précisé  que  l'entrepreneur  ne  pourra  arguer  d'un  oubli  de  localisation  du  devis 
 descriptif,  pour  prétendre  à  supplément  sur  le  prix  forfaitaire  de  son  marché,  si  l'ouvrage 
 concerné figure aux plans. 

 1.2 Liste des lots 

 Le présent projet se décompose en les lots suivants: 

 ○  Lot 01 - Mobilier - Menuiseries intérieures 
 ○  Lot 02 - Electricité 
 ○  Lot 03 - Plomberie 
 ○  Lot 04 - Plâtrerie-peinture 
 ○  Lot 05 - Signalétique 

 1.3 Contenu des prix 

 Le  contenu  des  prix  du  présent  lot  intègre  tous  les  travaux  nécessaires  au  parfait 
 achèvement  de  l’ouvrage  suivant  les  règles  de  l’art,  les  règlements,  les  normes  en  vigueur 
 ainsi que les règles élémentaires de l’esthétique. 
 Outre les stipulations du C.C.T.P., les ouvrages comprennent : 

 ○  Les  études  nécessaires  à  la  réalisation  des  ouvrages,  notamment  la  réalisation  des 
 études  et  des  détails  de  l'ensemble  des  ouvrages  devant  respecter  les  plans  des 
 architectes,  accompagnées  des  notices  techniques  détaillées  de  l'ensemble  des 
 matériaux utilisés et des notes de calculs particulières. 

 ○  Les  échantillons  ainsi  que  les  produits  et  tous  les  procès-verbaux  d'homologation  des 
 matériaux  proposés.  Avant  toute  commande,  l'Entreprise  présentera  des  échantillons 
 à  l'approbation  du  MOA  et  du  MOA.  Les  matériaux  mis  en  œuvre  seront 
 rigoureusement  identiques  aux  échantillons  agréés.  Toute  substitution  sera 
 sanctionnée par un ordre de dépose et repose en matériaux conformes. 

 CCTP - Lot 01 - Mobilier - Aménagement du hall de la Maison du Parc 
 Lao Architecture - septembre 2022 

 page  5  /19 



 ○  L'approvisionnement  de  tous  les  matériaux,  matériels  et  produits  nécessaires 
 comprenant  toutes  les  manutentions,  stockages,  montages,  protections  nécessaires 
 à la réalisation des travaux du présent lot. 

 ○  Toutes  les  installations,  de  quelque  nature  que  ce  soit,  nécessaires  à  l'exécution  des 
 ouvrages  (platelages,  échafaudages,  planchers  de  travail,  appareils  de  levage,  etc.), 
 leur montage, leur pose et dépose, l'évacuation hors du site 

 ○  Tous les dispositifs de sécurité nécessaires à l'exécution des travaux 
 ○  Les dispositifs de protection des ouvrages propres au présent lot 
 ○  Les dispositifs de protection des ouvrages connexes si nécessaire 
 ○  Le remplacement d'éléments dégradés et d'éléments refusés 
 ○  Les essais et la vérification du fonctionnement satisfaisant des ouvrages 
 ○  Les  nettoyages  quotidiens,  gros  nettoyages  hebdomadaires  et  nettoyage  général  en 

 fin de travaux, 
 ○  Tous  les  ouvrages  doivent  être  livrés  en  parfait  état  d'achèvement  de  finition  et  de 

 propreté. 

 1.4 Exigences réglementaires et techniques particulières 

 Les  travaux  du  présent  lot  devront  répondre,  tant  en  ce  qui  concerne  la  qualité  des 
 matériaux  et  produits,  qu'en  ce  qui  concerne  la  qualité  que  la  mise  en  œuvre,  ainsi  que  les 
 conditions  d'exécution,  aux  prescriptions  de  documents  en  vigueur  et  notamment  le  CCTG 
 dans sa dernière édition. 

 1.4.1 Documents techniques unifiés (D.T.U) 

 L’ensemble des DTU dans leur dernière édition, constitués par : 
 ○  Cahier des clauses techniques 
 ○  Cahier des clauses spéciales 
 ○  Mémento, Erratum, Additifs 

 sont applicables aux travaux du présent lot. 

 1.4.2 Normes françaises 

 Normes Françaises pour le bâtiment, à savoir : 
 ○  Normes homologuées 
 ○  Normes enregistrées 
 ○  Normes expérimentales 

 CCTP - Lot 01 - Mobilier - Aménagement du hall de la Maison du Parc 
 Lao Architecture - septembre 2022 

 page  6  /19 



 sont applicables aux travaux du présent lot. 

 Ces  normes  ne  sont  pas  nommément  désignées  ici,  chaque  entrepreneur  étant 
 contractuellement  réputé  connaître  toutes  les  normes  concernant  les  ouvrages  et  les 
 matériaux  entrant  dans  les  ouvrages  de  son  lot,  ainsi  que  toutes  les  autres  normes 
 applicables pour les travaux dont il a la charge. 

 1.4.3 Autres documents 

 Documents autres que ceux désignés en ci-dessus, à savoir : 
 ○  Avis  techniques  du  C.S.T.B.  pour  tous  les  matériaux  et  procédés  "non  traditionnels" 

 entrant dans les travaux du lot considéré, 
 ○  Prescriptions  de  mise  en  œuvre  du  fabricant  pour  tous  les  matériaux  pour  lesquels 

 elles existent, entrant dans les travaux du lot considéré. 

 Pour  les  prestations  n'entrant  pas  dans  le  domaine  d'application  des  documents  ci-avant  et 
 à  défaut  de  documents  techniques  précisant  les  conditions,  règles  et  prescriptions 
 d'exécution  l'entrepreneur  devra,  dans  la  mesure  du  possible,  traiter  ces  travaux  par 
 analogie  avec  les  conditions,  règles  et  prescriptions  énoncées  dans  les  documents  visés  au 
 présent  chapitre  ou  à  défaut  suivant  les  conditions,  règles  et  prescriptions  énoncées  par  le 
 fabricant. 

 1.4.4 Documents à caractère général 

 Ces documents sont les suivants : 
 ○  Recueil  des  éléments  utiles  à  l'établissement  et  à  l'exécution  des  projets  et  marchés 

 du bâtiment (R.E.E.F.), 
 ○  Règles SECURITAS 
 ○  VERITAS - etc..., 
 ○  Brochure  N°1.001.  -  Installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  (le 

 cas échéant) Tomes 1 - 2 et 3, 
 ○  Règlement  de  sécurité  incendie  des  établissements  recevant  du  public,  -  Règlement 

 de sécurité incendie dans les bâtiments d'habitation (arrêté du 31 janvier 1986). 
 ○  Textes  légaux  portant  réglementation  de  l'hygiène,  et  de  la  sécurité  sur  les  chantiers 

 Règlement sanitaire Départemental ou National. 

 Tous  textes  légaux  relatifs  à  la  sauvegarde  et  à  la  protection  de  l'environnement  des 
 chantiers  et  en  général,  tous  textes  réglementaires  nationaux,  départementaux  et 
 municipaux  ayant  trait  à  la  construction,  à  l'urbanisme,  à  la  sécurité,  à  la  limitation  des  bruits 
 de  chantier,  aux  conditions  de  travail  et  à  l'emploi  de  la  main  d’œuvre,  à  l'organisation  de 
 chantier, à l'environnement, etc. 

 1.4.5 Qualification professionnelle 
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 Les  travaux  dont  la  description  est  donnée  dans  le  présent  C.C.T.P.  sont  obligatoirement 
 réalisés  par  une  Entreprise  spécialisée  titulaire  des  qualifications  requises  pour  l'exécution 
 des  travaux,  telles  qu'elles  sont  définies  par  l'Organisme  Professionnel  de  Qualification  et  de 
 Certification du bâtiment (QUALIBAT) 

 1.4.6 Règles de sécurité 

 ○  Le code du travail (dernière édition) 
 ○  Le décret « Sécurité chantier » n° 94-1159 du 26 décembre 1994 
 ○  La  directive  du  Conseil  des  Communautés  Européennes  du  24  juin  1992  relative  aux 

 prestations minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers 
 ○  Le  décret  n°  92  332  du  31  mars  1992  (JO  du  1er  avril  1992)  Hygiène  et  sécurité  sur 

 les lieux de travail. 
 ○  La loi "sécurité chantier" n° 93 1418 du 31 décembre 1993 

 1.5 Spécifications et prescriptions techniques 

 1.5.1 Qualité et origine des matériaux 

 Les  appareils  et  matériaux  doivent  être  neufs,  en  parfait  état  et  de  la  meilleure  qualité, 
 répondant exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux. 

 Les appareils et matériels devront : 

 ○  être conformes aux dernières normes et prescriptions des D.T.U ; 
 ○  avoir  une  estampille  de  qualité  ou  un  certificat  délivré  par  un  organisme  officiel, 

 chaque fois qu’une telle qualification existe ; 
 ○  être garantis par leurs constructeurs pour l’utilisation envisagée ; 
 ○  être munis de leurs étiquettes d’origine. 

 Le  maître  d'œuvre  se  réserve  le  droit  de  faire  analyser  par  un  laboratoire  officiel,  aux  frais  de 
 l’entrepreneur,  tout  matériau  ou  tout  appareil  qui  paraîtra  suspect  ou  qui  ne  serait  pas 
 conforme à la spécification du devis descriptif. 

 L’entrepreneur  du  présent  lot  devra  le  remplacement  de  toutes  pièces  défectueuses, 
 fournitures,  main-d'œuvre  et  réglages  complémentaires  éventuellement  nécessaires 
 pendant l’année de garantie. 

 1.5.2 Mise en oeuvre 

 L’entrepreneur  ne  pourra  apporter  de  modification  au  projet  sans  accord  écrit  du  maître 
 d'œuvre. 
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 1.5.3 Échantillons 

 Les  échantillons  et  documents  connexes  demandés  par  le  maître  d’oeuvre  seront  fournis  par 
 l’entrepreneur,  répertoriés  et  étiquetés.  Les  échantillons  seront  consignés  dans  le  bureau  de 
 chantier  et  remis  à  la  disposition  lors  de  la  réception.  Si  le  délai  imparti  pour  fournir  les 
 échantillons  était  dépassé,  les  frais  engagés  par  le  maître  d’ouvrage  seraient  répercutés 
 automatiquement sur l’entreprise. 

 1.5.4 Réception des supports 

 L’entreprise chargée du lot électricité s’engage à réceptionner les ouvrages du lot mobilier. 
 La  tolérance  maximum  de  conformité  des  ouvrages  du  lot  mobilier  recevant  les  équipements 
 électriques est de l’ordre de +-2mm maximum. 
 En  accord  avec  la  maîtrise  d'œuvre,  il  pourra  exiger  une  mise  en  conformité  des  éventuelles 
 malfaçons. 

 1.5.5 Contrôle interne 

 Chaque entrepreneur est tenu d'effectuer un contrôle interne tel que prévu par la Loi 78-12 
 du 4 janvier 1978 et portant principalement sur la qualité des matériaux et leur mise en 
 œuvre pendant les diverses phases d'exécution du chantier. Les résultats de ces 
 autocontrôles devront être communiqués au contrôleur technique et au maître d'œuvre au 
 fur et à mesure de l'avancement du chantier. 

 Les entreprises devront procéder aux vérifications finales avant réception sur les 
 installations techniques du bâtiment pour s’assurer de leur bon fonctionnement dans les 
 conditions normales d’utilisation selon les modèles des attestations d’essais de 
 fonctionnement éditées par l’Agence Qualité Construction (AQC) 

 Les autocontrôles d'ancrage du mobilier seront à transmettre en fin de chantier. Les fixations 
 devront être rigides et positionnées au niveau d'une structure porteuse. 

 Les autocontrôles de soudure du mobilier seront à  transmettre en fin de chantier. 

 Le mobilier sera comportement au feu M3. Il faudra justifier de l'épaisseur des panneaux 
 utilisés ainsi que de leur essence afin de démontrer que l'ensemble des éléments bois est 
 M3. 

 1.6 Spécifications techniques 

 1.6.1 Etudes techniques - Notes de calcul - Plans 

 Les  plans  d’exécution  des  ouvrages  seront,  selon  spécifications  du  C.C.A.G.  à  la  charge  de 
 l’entrepreneur. 
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 L’entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas : 
 ○  L’établissement des plans d’atelier et des plans d’exécution sur chantier. 
 ○  Les  plans  et  dessins  devront  faire  apparaître  tous  les  détails  d’exécution 

 d’assemblages,  de  fixation,  etc.,  ils  seront  cotés,  établis  à  une  échelle  en  rapport  aux 
 dimensions des ouvrages. 

 ○  Tous  les  plans,  dessins,  notes  de  calcul  seront  remis  au  maître  d’oeuvre  en  temps 
 voulu en fonction du planning d’exécution. 

 1.7 Documents à fournir par l'entrepreneur 

 1.7.1 DOE 

 L’Entrepreneur  devra  fournir  un  DOE  complet  en  2  exemplaires  numériques  aux  formats 
 dwg et pdf. 
 Il  devra  comprendre  les  plans  de  détails  des  ouvrages  exécutés,  les  notices  techniques  des 
 matériaux,  les  performances  acoustiques,  les  classements  au  feu  des  matériaux,  les  notices 
 de  produits  d’entretien  préconisés,  et  la  méthodologie  pour  intervention  de  nettoyage  et 
 d’entretien en toute sécurité sur les ouvrages exécutés. 

 1.7.2 Notes de calcul et plans d'exécution 

 L'Entrepreneur  établit  une  note  de  calculs  et  de  méthode  complète  et  cohérente  pour  la 
 justification  de  l'ensemble  de  ses  ouvrages,  sur  la  base  de  la  modélisation  unique  et  de 
 toutes  les  modélisations  complémentaires  requises.  L'entrepreneur  effectue  la  justification 
 de l'ensemble de l'ouvrage, notamment : 

 ○  Le dimensionnement de tous éléments ; 
 ○  Le dimensionnement de tous assemblages et détails d’insertion électriques ; 
 ○  La  solidité  générale  des  structures  et  leur  respect  des  exigences  d’un  ERP  1ère 

 catégorie 

 La  justification  de  certaines  pièces  d'assemblage  peut  nécessiter  des  analyses 
 informatiques  aux  éléments  finis.  Le  dimensionnement  des  mobiliers  est  effectué  en  se 
 conformant  aux  dimensions  exprimées  dans  les  plans  du  marché.  La  justification  de  la 
 totalité  des  pièces  doit  respecter  les  normes  et  spécifications  décrites  dans  le  présent 
 document. 

 L'entrepreneur  effectue  en  outre  l'ensemble  des  analyses  des  phases  de  montage. 
 L'entrepreneur  modifie,  à  sa  charge,  les  points  de  la  note  de  calculs  qui  font  l'objet  d'une 
 objection  de  la  part  de  la  Maîtrise  d'Oeuvre  (objection  d'ordre  technique  ou  pour  non-respect 
 de l'esprit de la conception initiale. 

 ○  Les plans d'exécution 
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 ○  La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ; 
 ○  Toutes les dimensions des éléments 
 ○  Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ; 
 ○  La  nature  des  matériaux  structurels  et  leurs  caractéristiques  mécaniques  (qualités, 

 charges de rupture, etc.); 
 ○  Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ; 
 ○  Tous  les  percements,  réservations  ou  trémies  pour  les  passages  de  gaines,  conduits, 

 canalisations des autres corps d'état. 
 ○  La  description  des  techniques  particulières,  hors  normes,  mises  en  oeuvre  pour 

 respecter le Cahier des Charges. 

 1.8 Dispositions spatiales, rapport aux lieux 

 1.8.1 Visite des lieux 

 L'entrepreneur  du  présent  lot  est  réputé  avoir  pris  connaissance  des  lieux  et  s'engage  à 
 effectuer  les  travaux  sans  modification  de  prix,  quelles  que  soient  les  sujétions  rencontrées 
 lors de l'exécution des travaux lui incombant. 
 Il  est  réputé  avoir  reconnu  le  site  des  travaux,  avoir  exactement  apprécié  la  nature  et  les 
 difficultés présentées par les différents travaux à sa charge. 

 1.8.2 Nettoyage 

 Chaque  entreprise  doit  assurer  la  propreté  des  sites  de  chantier  quotidiennement.  Les 
 gravois  et  déchets  seront  stockés,  le  cas  échéant  triés,  et  évacués  proprement  et  à  la 
 charge de l’entreprise. 
 En  fin  de  chantier,  l'entreprise  titulaire  du  présent  lot,  devra  livrer  le  terrain  et  ses  abords 
 débarrassés de tous gravois, nettoyé, nivelé et parfaitement propre. 

 1.8.3 Travaux en site occupé 

 L’entreprise  devra  prendre  toutes  dispositions  utiles  pour  s’assurer  de  la  sécurité  vis-à-vis 
 des  tiers  et  minimiser  les  désagréments  dus  au  chantier  :  rangement  des  matériaux  dans  un 
 lieu défini, limitation du bruit dans la mesure du possible, propreté du chantier… 
 Les  limitations  des  zones  de  chantier  sont  à  la  charge  du  lot  2  et  doivent  être  assurées  en 
 toute sécurité tout au long du chantier. 

 1.8.4 Installation pour le personnel de chantier 

 Les  installations  de  chantier  sont  à  la  charge  du  présent  lot.  L’entreprise  devra  intégrer  à  son 
 offre toutes les fournitures et prestations nécessaires sur toute la durée du chantier. 
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 2. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 

 2.1 Installation de chantier 

 Sont  à  la  charge  du  présent  lot  la  fourniture,  la  pose  et  le  maintien  pendant  la  durée  du 
 chantier  de  tous  dispositifs  nécessaires  à  la  délimitation,  au,  balisage,  calfeutrement  et 
 protection du chantier: 

 ○  Fourniture  et  pose  d’une  délimitation  spatiale  de  la  zone  chantier:  barrières,  plots  et 
 rubalises  seront  mis  en  œuvre,  ils  devront  permettre  d’empêcher  l’accès  à  la  zone  de 
 chantier  pour  les  usagers  du  lieu,  et  assurer  la  protection  des  usagers  comme  du 
 personnel des entreprises au regard des risques liés à la réalisation des ouvrages. 

 ○  Fourniture et pose de bâches de chantier pour protéger les ouvrages existants. 

 Les  emprises  du  chantier  doivent  être  maintenues  identifiables  pendant  toute  la  durée  des 
 travaux.  Elle  sera  limitée  au  minimum  afin  de  permettre  les  conditions  des  dispositions 
 particulières.  Les  accès  aux  divers  locaux  et  entrées  dans  le  bâtiment  doivent  être 
 maintenus,  quelle  que  soit  la  phase  de  travaux.  L'entreprise  en  devra  la  maintenance  et  le 
 déplacement autant de fois que nécessaire pendant les travaux. 

 Chaque  entreprise  est  responsable  de  la  vérification,  du  maintien  et  de  l’adaptation  des 
 protections  mises  en  œuvre  tout  au  long  du  chantier  en  site  occupé  pour  garantir  la  sécurité 
 des usagers comme des artisans. 

 2.2 Eléments de mission 

 2.2.0 Ouvrages 

 Les ouvrages décrits sont quantifiés et listés pour chiffrage dans la DPGF. Le carnet 
 graphique permet de visualiser les dispositions de chaque élément. 
 Le  titulaire  devra  à  minima  les  prestations  suivantes.  Il  appartient  à  l’entrepreneur  d’étudier 
 les solutions techniques proposées pour s’assurer de leur viabilité. 

 Attention, il est impératif que l’ensemble du mobilier ait un aspect chêne similaire à 
 celui des aménagements menuisés existants du hall. 

 2.2.0.a CUISINE 
 L’espace  concerné  est  un  local  au  rez-de-chaussée  du  bâtiment,  à  proximité  de  l’accueil, 
 disposant d’une arrivée d’eau potable et d’une évacuation. 
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 Le  programme  est  d’améliorer  l’aménagement  de  l’espace  afin  de  le  rendre  plus  praticable 
 et  agréable  pour  les  agents  qui  s’en  servent  comme  tisanerie.  Lors  d’organisation 
 d’évènements  dans  le  hall,  le  stockage  à  proximité  de  denrées  alimentaires  au  frais 
 (réfrigérateur et congélateur), et au sec (placards) et de la vaisselle prévue à cet effet. 

 Le lot mobilier contient en ce sens: 
 ●  La  fourniture  et  la  pose  d’éléments  de  cuisine  préfabriqués.  Les  éléments  seront 

 assemblés entre eux et fixés aux cloisons existantes (sur rails) 
 En  partie  basse,  se  succèdent  un  lave  vaisselle  60*60cm,  un  élément  bas  pour  évier 
 80*60cm,  deux  éléments  bas  à  tiroir  60*60cm,  un  réfrigérateur  encastrable  sous 
 plan. 
 Le  lave-vaisselle  et  le  réfrigérateur  sont  à  fournir  et  à  intégrer  à  l’ensemble  de 
 l’aménagement. 
 Pour  le  lave-vaisselle  il  devra  impérativement  proposer  un  programme  rapide  30mn  + 
 mode demi charge. réf. WHIRLPOOL WRFC3C26 ou équivalent 
 Le réfrigérateur sera encastrable avec façade uniforme au reste de l’aménagement. 
 En  partie  haute,  des  caissons  suspendus  de  60  et  80  cm  à  un  rail  fixé  au  mur,  avec 
 portes  et  tablette.  Ils  s’alignent  aux  caissons  en  partie  basse.  A  droite,  au-dessus  du 
 réfrigérateur  sous  plan,  deux  étagères  en  chêne  60*30cm  fixées  au  mur  offrent  des 
 rangements ouverts. 
 Les  façades  sont  laquées  mate,  couleur  amandier  grisé  de  la  gamme  Design  Lisse 
 de chez Plum Concept 

 ●  Le  long  de  la  cloison  du  fond  du  local,  un  coffrage  à  adapter  (d’environ  15cm  de 
 large) permet de cacher les tuyaux d’arrivée et évacuation d’eau. 

 ●  Un  coffrage  horizontal  au-dessus  de  la  crédence  permet  le  passage  du  réseau 
 électrique  et  prévoit  des  réservations  pour  les  prises  de  courant  (selon  indications  lot 
 électricité). Le coffrage sera assez solide et fixé pour permettre de servir de tablette. 

 ●  Fourniture, fabrication et pose d’un plan de travail inox avec évier intégré (1 bac et 1 
 égouttoir, largeur totale 60cm), relevé de l’inox en crédence sur 20cm, retour de 
 l’inox sur le chant du plan. Dimen  sions du plan :  335*70 cm 

 2.2.0.b ESCALIER 
 L’espace concerné est le dessous de l’escalier menant au premier étage, à proximité du hall. 
 Le  programme  est  de  pouvoir  faire  transiter  du  matériel  pédagogique  (des  personnes 
 extérieures vont et viennent les chercher de manière autonome). 
 Un  placard  à  balais  et  matériel  d’entretien  de  plain-pied  permet  de  stocker  aspirateur,  seaux, 
 produits et balais à proximité des points d’eau (sanitaires et cuisine) et du hall. 
 Un  placard  à  cadre  est  aménagé  afin  de  stocker  l’exposition  permanente  lorsqu’elle  n’est 
 pas en place dans le hall. 
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 En  fond  de  meuble,  le  ballon  d’eau  chaude  (diam.  50cm,  à  1,20m  du  sol)  doit  rester 
 accessible,  la  structure  du  meuble  n’a  donc  pas  de  fond.  Le  montant  latéral  droit  fixé  au  mur, 
 recevra  les  charnières  de  la  porte.  Les  montants  gauche  et  intermédiaires  seront  fixés  en 
 pied  au  sol  et  en  haut  à  l’escalier  (limon  ou  marche)  pour  faire  les  butées  de  porte  des 
 placards ménage et exposition. Celle-ci est ajustée à la pente de l’escalier. 

 Un  socle  composé  de  3  montants  de  50  cm  de  haut  et  d’une  traverse  haute  de  240cm, 
 ménage 2 espaces au sol pour faire glisser les malles pédagogiques sur plateau à roulettes. 
 Dessus vient s’intégrer un caisson à porte, pour le rangement des cadres d’exposition. 
 Un fileur triangulaire, vient fermer le dessous d’escalier restant. 
 Les façades sont en panneaux plaqués chêne 

 Le lot mobilier contient en ce sens: 
 ●  Fourniture, fabrication et pose des deux placards avec portes trapézoïdales, 

 charnières invisibles, comprenant montants latéraux et intermédiaire, plinthe, 
 poignées, aiment pour le maintien des portes fermées. 

 ●  Fourniture, fabrication et pose d’un caisson avec porte  (charnière invisibles) ajustée 
 à la pente de l’escalier, sans traverse haute (fixation des montants à l’escalier) 

 ●  Fourniture, fabrication et pose d’un plateau en panneau revêtement chêne et alèse 
 chêne, épaisseur 3 cm. 

 2.2.0.c COSY 
 L’espace  concerné  est  entre  l’accueil  et  le  balcon  nord.  Au  moyen  de  claustras  courbes  en 
 bois,  l’espace  sera  mis  “à  l'abri"  des  regards  des  visiteurs  pour  offrir  un  recoin  dédié  à  la 
 détente. 

 Le lot mobilier contient: 
 -  La fabrication, fourniture et pose d’un claustra courbe en bois à claire-voie en chêne 

 massif le long du canapé dim.L.126 x h.185 cm. Les montants verticaux reprendront 
 strictement les dimensions des éléments de claire-voie existants dans le hall. Deux 
 lisses haute et basse termineront la cloison ajourée. 
 La cloison intégrera un caisson bas servant de “bout de canapé”, permettant le 
 passage du réseau électrique et intégrant 2 prises courant. Les réservations seront à 
 définir par le lot électricité. 

 -  La fabrication, fourniture et pose d’un claustra courbe en bois à claire-voie en chêne 
 massif L.140 x h.185 cm. Les montants verticaux reprendront strictement les 
 dimensions des éléments de claire-voie existants dans le hall. Deux lisses haute et 
 basse termineront la cloison ajourée. 

 -  La fabrication, fourniture et pose d’un comptoir en chêne  147*47cm , deux montants 
 le long du poteau assureront l’assise du comptoir à gauche et d’une étagère sous 
 comptoir 50 x 32 cm. 
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 2.2.0.d GIGOGNES 
 Devant  la  borne  d’accueil,  3  tables  gigognes  sur  roulettes  pourront  se  déployer  à  l’occasion 
 d’évènements.  La  petite  table  servira  de  table  d’émargement.  La  moyenne  et  la  grande 
 permettront  d’installer  les  victuailles  du  pot  (vaisselle,  percolateur,  petits  fours,  assiettes, 
 etc.).  Attention  les  tables  devront  être  particulièrement  robustes  car  elles  sont  amenées  à 
 être manipulées fréquemment. 
 L’assemblage des panneaux horizontaux et verticaux sera à onglet. 
 A  mi-hauteur  (partie  haute)  un  panneaux  permettra  le  contreventement  des  tables,  il  sera 
 disposé  en  fond  de  table,  avec  un  retrait  de  5  cm  du  bord  et  aura  le  même  aspect  chêne  que 
 l’ensemble du mobilier. 
 Le lot mobilier contient: 

 -  La fabrication, fourniture et pose d’une “petite” table 130 x 60 x h.70 cm en panneaux 
 de chêne et sur roulettes. Alèses chêne massif. 

 -  La fabrication, fourniture et pose d’une table “moyenne” 230 x 65 x h.75 cm en 
 panneaux de chêne et sur roulettes. 

 -  La fabrication, fourniture et pose d’une “grande” table 250 x 70 x h.80 cm en 
 panneaux de chêne et sur roulettes. 

 Les roulettes devront être adaptées aux spécificités du sol (carreaux de céramique et 
 galets). Elles devront être robustes, adaptées aux sols irréguliers, toutes directions. Toutes 
 les roulettes disposeront d’un frein. 

 2.2.0.e ALCÔVE 
 A  proximité  de  l’accès  aux  bureaux  et  de  l’espace  de  détente,  une  zone  sera  isolée 
 visuellement  du  reste  du  hall,  pour  ménager  un  espace  d’attente.  L’espace  sera  bordé  d’une 
 cloison  courbe  à  claire-voie,  en  chêne  massif  et  aménagé  par  le  réemploi  de  la  table  ronde 
 existante et de ses sièges en chêne. 

 Le lot mobilier contient: 
 -  La fabrication, fourniture et pose d’un claustra courbe en bois à claire-voie en chêne 

 massif avec section identique aux claire-voie existantes dans le hall. 
 -  le déplacement de la table ronde 

 2.2.0.f REVUES 
 A  proximité  immédiate  de  l’accueil,  une  partie  du  stock  (24  sur  40  cartons)  des  revues  du 
 Parc, dans l’attente d’être affranchies et envoyées, sera rangée dans un meuble ouvert. 
 Ce  dernier  sera  repris  à  partir  d’un  meuble  à  tiroir  existant.  Les  tiroirs  seront  ôtés,  le  plateau 
 ajusté pour tenir dans l’espace dédié. 
 Le lot mobilier contient: 

 -  La reprise d’un meuble existant. Retrait des tiroirs et coulisses. Adaptation en 
 longueur du dessus du meuble. 

 -  reprises des chants du plateau et habillage des chants des caissons 

 2.2.0.g TOURISME 
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 Le  hall  a  pour  vocation  d’être  une  vitrine  du  territoire  et  d’expliciter  les  activités  de 
 l’institution.  Le  hall  est  aussi  fréquenté  par  quelques  touristes  qui  peuvent,  même  s’ils  sont 
 réorientés  vers  les  offices  de  tourisme  voisins,  trouver  quelques  guides  et  informations  sur  le 
 tourisme  local.  Un  meuble  vitrine  contient  quelques  guides  touristiques  de  la  région  à  la 
 vente. 

 Le lot mobilier contient: 
 -  Le déplacement d’un meuble-vitrine existant. 

 2.2.0.h MARQUE TERRITORIALE 
 Le  Parc  du  Livradois-Forez  et  l’office  de  tourisme  développent  une  image  de  marque 
 territoriale.  Le  hall  doit  promouvoir  cette  marque  territoriale,  tout  en  pensant  la  possibilité  de 
 changer facilement dans le temps les contenus exposés. 

 Le lot mobilier contient: 
 -  La déplacement d’un meuble existant contenant les revues (du Parc, et la revue 

 touristique) en libre-service. 

 2.2.0.i SUPPORT FLYERS 

 A  proximité  immédiate  de  l’entrée,  deux  étagères  inclinées  sont  destinées  à  recevoir  les 
 flyers des partenaires et activités des associations environnantes. 
 La prestation comprend la fabrication, fourniture et pose au mur de deux étagères inclinées 
 120 x 18 cm (support format A6) et 120 x 21 cm (support format 15). 
 Les étagères seront en chêne, aspect similaire aux aménagements existants. 

 2.2.0.j PARC 
 Enfin,  l’exposition  du  hall  doit  pouvoir  exposer  les  missions  de  la  Maison  du  Parc.  Toute  la 
 littérature  produite  ici,  via  les  carnets  du  Parc,  sont  consultables  dans  le  hall  et  stockés  dans 
 un meuble à tiroir. 

 Le lot mobilier contient: 
 -  La reprise d’un meuble existant à tiroir contenant les carnets du Parc. 

 2.2.1 Objectifs 

 Les  travaux  à  la  charge  du  présent  lot  comprennent  implicitement  les  études  d’exécution,  la 
 fourniture, la pose, toutes les prestations et toute sujétion nécessaire pour réaliser : 

 ○  Mise en place des limites et protections des chantiers 
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 ○  Mise en place et entretiens des installations de chantier 
 ○  Fourniture, fabrication, soudage et pose structure en acier 
 ○  réservations  pour  l'installation  des  appareillages  électriques  et  le  passage  des 

 réseaux dans les profilés métalliques. 
 ○  fourniture et pose des panneaux de Baubuche 
 ○  fourniture, fabrication et pose de poubelles 
 ○  fourniture, fabrication et pose d’assises fixes 
 ○  fourniture et pose de “poufs” 

 2.2.2 Rendu attendu 

 PLATEAUX BOIS 
 ○  Aucun  système  d’assemblage  et  de  fixation  n’est  apparent:  visserie  en  sous  face  et 

 têtes fraisées. 
 ○  Quincaillerie:  Toujours  de  première  qualité  et  exemptes  de  tout  défaut,  choc,  rayure, 

 etc.,  elles  sont  parfaitement  adaptées  en  section,  dimensions,  nombre  et  aux 
 contraintes  nécessaires  de  chaque  ouvrage.  Tous  les  produits  fournis  par  le  titulaire 
 du marché doivent avoir leur traitement de finition et de protection. 

 ○  L’assemblage  entre  panneaux  ne  permettra  aucun  désaffleurement,  décalage  ou 
 joint ouvert. 

 FINITIONS BOIS / PANNEAUX 
 ○  Le produit de finition devra avoir un niveau d'émission dans l’air intérieur classé A+ 

 de type huile environnement Blanchon mat de qualité adaptée à un usage intensif 

 2.2.3 Calendrier de chantier 

 L’entrepreneur  s’engage  à  respecter  le  calendrier  de  travaux  figurant  en  annexe  de  l’appel 
 d’offre,  ou  à  indiquer  explicitement  toute  modification  qui  lui  semble  nécessaire  à  l'exécution 
 de sa mission. 
 Pendant  toute  la  durée  du  chantier  l’entrepreneur  fournira  de  façon  hebdomadaire  un 
 planning  de  chantier  précisant  sur  les  trois  semaines  à  venir  les  interventions  prévues,  sur 
 site ou hors site, et mentionnant le nombre d’intervenants affectés. 

 2.2.4 Exigence excellence 
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 A  travers  ces  mobiliers,  la  maîtrise  d'œuvre  souhaite  mettre  en  avant  le  savoir-faire  des 
 entreprises d’artisanat. 
 A  la  recherche  d’une  qualité  exemplaire,  les  mobiliers  seront  étudiés  dans  le  détail,  les 
 matériaux seront de première qualité et les finitions exemplaires. 

 2.3 Etendue de la mission 

 2.3.1 Démolitions et percements 
 Les  percements  éventuels  devront  être  effectués  dans  les  règles  de  l’art  en  prenant  toutes 
 les  mesures  nécessaires  à  la  sécurité  du  personnel  de  chantier  et  des  personnes 
 environnantes. 

 2.3.2 Evacuation des déchets 
 A  la  charge  de  chaque  lot  l’évacuation  de  tous  les  gravois  liés  à  son  activité  aux  décharges 
 publiques. 

 2.3.3 Protection des ouvrages 
 A  la  charge  de  chaque  lot  la  protection  des  ouvrages  exécutés  ou  préalablement  existants. 
 Cette  protection  passera  par  la  mise  en  place  de  bâches  de  protection  sur  toutes  les 
 surfaces ainsi que de panneaux solides pour les cheminements. 

 2.3.4 Transport 
 Le  Titulaire  du  marché  assure  par  ses  propres  moyens  les  transports,  les 
 approvisionnements,  les  déchargements  jusqu'au  lieu  de  livraison  puis  la  manutention  et  le 
 montage  des  éléments  dans  chacun  des  espaces.  Le  roulage  du  lieu  de  livraison  jusqu’aux 
 espaces où seront installés les éléments sera effectué par le Titulaire du marché. 
 Les  matériaux  et  ouvrages  sont  stockés  à  l'abri  des  salissures  et  des  chocs  et  distribués 
 dans les espaces au fur et à mesure de l'avancement. 
 Le titulaire du présent marché doit : 
 - Tous les conditionnements liés aux approvisionnements ; 
 -  La  sortie  du  bâtiment  et  l'enlèvement  de  tous  les  emballages  et  autres  aux  déchetteries  ou 
 filières de valorisation (aucun emballage ne doit être brûlé sur le site). 
 Le  Titulaire  du  marché  doit  parfaitement  protéger  le  sol  avant  le  début  du  chantier  et  durant 
 toute la période de montage. 
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